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CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di espurgo, pulizia, carico dei rifiuti, loro trasporto agli impianti di
trattamento finale di liquami fognari, fanghi liquidi e sabbie da effettuarsi presso gli impianti ubicati
nel territorio dei Comuni della Val Boite, del Cadore, del Comelico, della Val Zoldana, del
Longaronese, dell’Alpago e del Bellunese, denominato LOTTO 1, e dei Comuni dell’Agordino, del
Feltrino e della Val Belluna, denominato LOTTO 2, in Provincia di Belluno e appartenenti al
Consiglio di Bacino “Alto Veneto”, come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto parte
seconda: norme tecniche “Lotto 1” e “Lotto 2”. A questi ultimi si rinvia anche con riferimento alla
descrizione delle prestazioni che formano oggetto dell’appalto, salvo piu precise indicazioni che
allatto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore
dell'esecuzione del Contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

1) L’importo complessivo annuo dell’'appalto ammonta ad € 251.177,82 (IVA esclusa) per il LOTTO
1 ed € 214.902,82 (IVA esclusa) per il LOTTO 2 ed ¢ cosi definito:

Importi in Colonna
Euro Colonna a) Colonna b) Colonna c) a)+b)+c)
Importo prestazioni Ongn sicurezza da Costo dsl TOTALE
interferenza personale
Lotto1 | A misura €172.391,00 €1.107,82 €77.679,00 €251.177,82
Lotto 2 | A misura € 147.321,00 €1.107,82 €66.474,00 € 214.902,82

2) L'importo contrattuale annuo di ogni singolo Lotto corrisponde allimporto delle prestazioni di cui
al comma 1, Colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara aumentato dellimporto degli oneri per la sicurezza da
interferenza definito al comma 1, Colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi dell'art. 26
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e dellimporto del costo del personale non soggetto a ribasso
definito al comma 1 Colonna c).

Il valore dellappalto calcolato ai sensi dellart. 29 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che tiene conto
dell’esercizio dell’opzione di estensione di un quinto dell'importo di contratto, nonché della facolta di
rinnovare il contratto di ulteriori 12 mesi, in ipotesi in assenza di indice ISTAT, & di € 601.275,82 IVA
esclusa per il Lotto 1 e di € 514.215,82 IVA esclusa per il Lotto 2.

ART. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto
e quinto, del Codice dei contratti.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 41 del presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari nella lista delle categorie i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 41 del presente capitolato.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni poste a
base d'asta di cui allart. 2, comma 1, Colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza da
interferenza di cui all’art. 2 comma 1, Colonna b) e per il costo del personale di cui allart. 2
comma 1, Colonna c) costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione Appaltante nella stima dei costi allegata al DUVRI e nella lista delle categorie allegata
al presente capitolato.
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ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Le prestazioni di cui al capitolato speciale d’appalto parte seconda: norme tecniche sono
classificate come prestazioni principali. Ai sensi dell’art. 118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per le forniture e servizi appartenenti alla prestazione
principale, la quota parte subappaltabile & il 30%.

2. Non sono previste prestazioni secondarie scorporabili ai sensi dell’art. 275 del regolamento
generale.

ART-5—GRUPPI DH-AVORAZIONIOMOGENEE,-CATEGORIE CONTABILI
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CAPQ 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari Capitolati ed allegati vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali le prestazioni sono state progettate e comunque quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale d’appalto parte prima: definizione economico
amministrativa (di seguito per brevita csa parte prima) tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0
quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale,
e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

4. Le parti evidenziate all’interno del presente documento con una barratura, indicano le
informazioni non coinvolte nella gestione dell’appalto.

ART. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

L'appalto & soggetto allosservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e s.m.i.
e dal DPR 207/2010 e s.m.i.; per tutto cid che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel
presente csa parte prima.

La Ditta Appaltatrice € tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in ltalia
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti
comunali, quali quello edilizio, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla
circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall’l.S.P.E.S.L.,
delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e s.m.i., e
I'osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEl e UNI. Sono a carico della Ditta Appaltatrice
del presente appalto, tutte le procedure e gli oneri per I'acquisizione di eventuali autorizzazioni,
permessi e concessioni, o il deposito di Denunce di Inizio Attivita, da espletare in nome e per conto
della Stazione Appaltante, necessari per parte eseguire tutte le prestazioni affidate. Dovranno
inoltre essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell’esecuzione delle prestazioni (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), in specifico le normative di cui al D.Lgs
09.04.08 n. 81 e s.m.i., come indicate al Capo 8 presente csa parte prima, nonché le disposizioni di
cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i. riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nel’lambiente esterno”, al D.Lgs. 15.8.1991 n. 277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sullinquinamento acustico), nonché al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17,
che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e di eventuale verifica di
congruita ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

il presente Capitolato Speciale — parte prima: definizione economico amministrativa;

il Capitolato Speciale — parte seconda: norme tecniche;

la lista delle categorie;

il verbale di sopralluogo preventivo per la sicurezza dei lavori affidati a terzi art. 26 comma
1, lettera b, D. Lgs. 81/2008 con allegato il D.U.V.R.l. integrato con i costi relativi alla
gestione delle interferenze e Documentazione relativa alla Valutazione del Rischio per i siti
affidati in appalto;

f) il programma esecutivo delle prestazioni dell’appaltatore di cui al successivo art. 20.

ooz
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
b) il DPR 207/2010 e s.m.i.
c) il D.Lgs. 09.04.08 n. 81 e s.m.i.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e dei capitolati ed allegati per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, che,
come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono
limmediata esecuzione dell’appalto.

ART. 10 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ha [l'obbligo di adottare, nella esecuzione delle prestazioni affidate, tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita delle persone addette agli stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero
verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione
nei lavori, in relazione alle prescrizioni del “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento
di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni
l'impresa terra sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi
pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L’appaltatore ha piena responsabilita civile per danni sia nei confronti degli addetti che dei terzi che
dovessero, per qualsiasi ragione, recarsi presso gli impianti e si assume, altresi, la piena
responsabilita per eventuali sanzioni amministrative e/o penali, elevate dagli enti competenti a
fronte di violazioni della vigente normativa, comunque collegate all’esecuzione del contratto. Lo
stesso, pertanto, dovra controllare, anche se gli impianti siano gia stati collaudati dalle competenti
Autorita, che il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per tutto il periodo di
gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti anche in materia antinfortunistica (D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
In particolare I'appaltatore dovra adottare, a proprie spese, tutte le cautele, i rimedi ed i
provvedimenti necessari affinché gli impianti, entro 'area di pertinenza, risultino a norma con le
prescrizioni delle Autorita competenti quali: Espettorale del lavoro, [.LN.A.l.L., U.L.S.S. eccetera. In
caso di segnalata carenza degli impianti 'appaltatore & tenuto al rispetto delle modalita provvisorie
concordate con il Committente/RUP e responsabile nei limiti delle stesse. L’'appaltatore sara
comunque totalmente responsabile per ogni e qualsiasi danno che potrebbe essere causato da
eventuali inquinamenti conseguenti allimperfetto e non regolare funzionamento degli impianti
assunti in gestione, salve le limitazioni legate alla periodicita delle visite richieste, fermo restando
'obbligo dell’appaltatore al rispetto di quanto precedentemente stabilito nei piani di manutenzione
ordinaria e programmata, opportunamente documentanti.

ART. 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante ha la facolta di avvalersi, salvi e
senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 140 del D.Lgs 12.04.06 n. 163 e s.m.i.

2. Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dellart. 37 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e s.m.i.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI
CANTIERE
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L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo ove ha sede I'ufficio di direzione contratto o del
tecnico responsabile; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso
gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore di esecuzione del contratto o dal
responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a
mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni
affidate oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

L’appaltatore deve altresi comunicare la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltate e le
generalita e il codice fiscale delle persone legalmente autorizzate ad operare sul/i conto/i
corrente/i bancario/i o postale/i dedicati, acceso/i in adempimento allart. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. ed a quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo. L’appaltatore deve
inoltre comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente le prestazioni, deve depositare presso la
Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del contratto & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del csa parte seconda in
rapporto alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire. L’assunzione della direzione di
contratto da parte del direttore tecnico o dal tecnico responsabile avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel luogo di esecuzione delle prestazioni affidate, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel luogo stesso.

L’appaltatore, tramite il direttore di contratto o il tecnico responsabile, assicura 'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni. Il direttore di esecuzione del contratto
nominato dalla Stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
contratto e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 e 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere prestazioni, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel csa parte prima e seconda e relativi allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme indicate
nel csa parte seconda e per quanto compatibile rispettivamente all’articolo 167 del DPR
207/2010 e s.m.i.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 14 — GIORNO E TERMINE PER L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Dopo che il contratto & divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore
dell’esecuzione a dare avvio allesecuzione della prestazione ed alla redazione di apposito
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con I'esecutore, ai sensi dell’art.
304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento pud autorizzare, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., 'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

Nei casi di cui al comma 2, nellipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore
dellesecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per |l
rimborso delle relative spese.

Qualora l'avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore pud chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentante ma in
misura non superiore ai limiti indicati dall’articolo 305 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Ove l'istanza
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto,
I'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita
di calcolo sono stabilite da citato articolo 305.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non
pud esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo
nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o comunque
sei mesi complessivi.

L’avvio dell’esecuzione della prestazione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla
data di stipula del contratto.

L’esecutore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per
l'avvio dell’esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante
ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

In particolare I'esecutore dovra inviare sul posto il Tecnico Responsabile munito dei necessari
poteri di rappresentanza, per ricevere in consegna gli impianti. Qualora lo stesso fosse privo
dei poteri di rappresentanza, in tale occasione, dovra essere accompagnato da un Legale
Rappresentante piuttosto che munito di apposita delega dello stesso. Durante le operazioni di
awvio esecuzione contratto I'esecutore dovra mettere a disposizione della Stazione Appaltante
il personale necessario per tutte le operazioni inerenti 'avvio stesso.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta per I'avvio del contratto, il
direttore di esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni
e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
l'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’avvio del contratto, la
documentazione di cui al successivo capo 8, mentre la Stazione appaltante acquisira d'ufficio il
DURC, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 15 — VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Il verbale di avvio dellesecuzione del contratto contiene, a seconda della natura della

prestazione, i seguenti elementi:

a) lindicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui I'esecutore svolge I'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dell’esecutore dalla stazione appaltante per I'esecuzione dell’attivita;
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c¢) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto
sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti & tale
da non impedire 'avvio e la prosecuzione dell’attivita.
Il verbale e redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e
dall’esecutore; copia conforme pud essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi strumentali
all’esecuzione del contratto, linizio dell’attivitd debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il
direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di
awvio dell’esecuzione del contratto.
Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
'esecutore € tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a
pena di decadenza.

ART. 16 — TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

La durata del contratto & fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di avvio del’esecuzione del contratto; I'eventuale opzione di
rinnovo, prevista per la durata di ulteriori 6 mesi, verra esercitata da parte della stazione
appaltante mediante comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei programmi per prestazioni programmate
o straordinarie, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Seconda — Norme Tecniche, che
potra fissare scadenza inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’ultimazione, prima della
fine delle prestazioni contrattuali opere degli impianti.

L'ultimazione delle prestazioni e delle singole fasi intermedie risultanti dai programmi, appena
avvenuta, & comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore di esecuzione del contratto, il
quale procedere subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora le
prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale o successivamente concordato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 136 del codice ai fini dell’applicazione
delle penali, il periodo di ritardo € determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore
rispetto al programma esecutivo delle prestazioni di cui all’articolo 41 e il termine assegnato dal
direttore di esecuzione del contratto per compiere le prestazioni.

ART. 19 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1.

Il direttore dell’esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali

ed in particolare alle tempistiche indicate nel programma esecutivo di cui al Capitolato

Speciale d’Appalto — Parte Seconda — Norme Tecniche. Nel caso di mancato rispetto di

ciascuno dei termini temporali fissati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene

applicata una penale parti al’'uno per mille dellimporto contrattuale, ai sensi degli art. 298 e

145, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in

caso di ritardo:

a) nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data fissata dal direttore di esecuzione del contratto
per I'avvio del contratto stesso, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta
di cui all’art. 14 comma 7;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione di esecuzione del contratto per prestazioni
non accettabili da eseguire nuovamente o ripristino in seguito a danni;
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3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, &
restituita, qualora 'appaltatore, in seguito allandamento imposto dal contratto, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma delle prestazioni di cui all’articolo 20.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata allimporto delle prestazioni ancora da
eseguire.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo oppure
compensate con qualsiasi credito maturato dalla Stazione Appaltante all’atto della notifica di
inadempimento.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10%
dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del
contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltate a causa dei ritardi.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL’APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA

Il programma esecutivo delle prestazioni dell’appaltatore sara redatto dal Direttore dell’esecuzione
del contratto in base all’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto parte seconda — norme
tecniche.

ART. 21 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore di esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso I'R.S.P.P.;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato o dal regolamento attuativo;

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore di esecuzione del
contratto, dal R.S.P.P. o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell’inizio delle prestazioni, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
allarticolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per I'eventuale
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 22.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. La Stazione appaltante — in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per
lultimazione delle prestazioni, o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal
programma di cui al precedente art. 20, invia una diffida ad adempiere, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio, ritenuto congruo, per il
completamento delle prestazioni non eseguite;
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In caso di mancato adempimento da parte dell’appaltatore nel termine ivi indicato, la stazione
appaltante provvede alla risoluzione del contratto nelle forme e nei modi previsti dall’art. 57 del
presente Capitolato;

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 19, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo delle prestazioni e il termine assegnato dal direttore delle prestazioni per compiere i
lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle
prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere
qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPOQ 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 — OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.

Le parti assumono con l'accettazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale
d’appalto tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e
S.m.i.

ART. 24 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dellarticolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 e s.m.i., non & dovuta alcuna anticipazione.

ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1.

2.

L’Appaltatore avra diritto a fatturare le prestazioni eseguite secondo le seguenti modalita:

a) fine bimestre di esecuzione delle singole prestazioni.

| pagamenti sono disposti nel termine indicato di seguito, previo accertamento da parte del
direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione
effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali, & facolta dell’appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo
9 Ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

La Stazione appaltante provvede al pagamento delle prestazioni di cui al punto 1 entro 30
giorni dalla data attestazione regolare esecuzione prestazioni eseguite, da effettuarsi a cura
del Responsabile del Procedimento. | pagamenti avverranno, esclusivamente a mezzo bonifico
bancario o postale, sulle coordinate dedicate comunicate dall’appaltatore in adempimento
allart. 12 e previa presentazione di regolare fattura fiscale; si da atto che il termine di
pagamento viene cosi definito in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 gia
citato, sulla base delle circostanze e motivazione di cui al provvedimento prot. 34431 del
29.08.2013, qui integralmente richiamato per quanto di necessita.

Il pagamento di ciascuna fattura, emessa su indicazione del Direttore di esecuzione del
contratto, & subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4, 5 e 6 e 54,
commi 2 e 3, del presente Capitolato.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate
del subappaltatore o del cottimista oppure comunicazione di assenza di lavorazioni in
subappalto per lo stato avanzamento lavori inerente a ciascun certificato di pagamento, entro il
termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’appaltatore stesso, senza necessita di notifica. Il mancato adempimento della presente
prescrizione verra regolato secondo quanto previsto al precedente art. 19.

ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO

1.

2.

A seguito della scadenza del contratto il direttore dellesecuzione effettua i necessari
accertamenti.

La rata di saldo € pagata entro 30 giorni dopo 'avvenuta attestazione di regolare esecuzione di
cui al successivo art. 60, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle
coordinate dedicate, comunicate dall’appaltatore in adempimento allarticolo 12 e prevista
presentazione di regolare fattura fiscale; si da atto che il termine di pagamento viene cosi
definito in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 gia citato, sulla base delle
circostanze e motivazione di cui al provvedimento prot. 34431 del 29.08.2013, qui
integralmente richiamato per quanto di necessita.
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3. Lappaltatore e il direttore di esecuzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

4. |l pagamento a saldo € subordinato allacquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi
4,5e 6 e 54, commi2 e 3, del presente Capitolato.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

Decorso il periodo di 12 mesi dalla stipula del contratto, i prezzi potranno essere oggetto di
variazione nella misura corrispondente allincremento medio dellindice ISTAT dei prezzi al
consumo delle famiglie, rilevato nellanno precedente, a seguito di una variazione in aumento
dellindice dei prezzi al consumo registrato per le famiglie di operai e impiegati calcolato e
pubblicato dal'ISTAT superiore all'1,00%, con riferimento al mese precedente. L’'appaltatore potra
richiedere, a partire dal primo giorno successivo ed entro 1 mese dal predetto termine,
'adeguamento dei compensi previsti, nella misura indicata, con la precisazione che, decorso il
termine trimestrale, I'appaltatore non avra piu titolo a pretendere il compenso revisionale, restando
in ogni caso esclusa I'applicabilita dell’art. 1644 codice civile.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, a condizione che
le parti osservino le prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari. A tale proposito si
richiama la determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 07/07/11.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART-29-PRESTAZIONHN-ECONOMIA

ART. 30- PRESTAZIONI A MISURA

1. La contabilizzazione delle prestazioni verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari di cui all'articolo 3 del presente capitolato.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui allart. 2, per la parte a misura sono valutati sulla base dei
prezzi di cui al DUVRI allegato.

ART31-PRESTAZIONIACORPO

ART. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati sulla base delle valutazioni effettuate dal responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, in concomitanza alla liquidazione delle rate di acconto
oppure, nel caso in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione del successivo art. 34, in
concomitanza con la presentazione della fattura dall’appaltatore.

ART-34—CONTABILITA-IN-FORMA-SEMPLIFICATA
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CAPO 6 — CAUZIONI E GARANZIE

ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

Ai sensi dellarticolo 75 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. & richiesta una cauzione
provvisoria, pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato delle prestazioni da appaltare,
da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la cauzione provvisoria di cui al

comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo
alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere

accompagnata dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte

le imprese associate.

ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dell'articolo 123 del DPR
207/2010 e s.m.i., é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale.

Ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. la cauzione & costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui allart. 107 del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385. La garanzia e redatta in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo
1.2. allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. Essa & presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo
garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia per il imanente ammontare
residuo del 20% cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente con I'attestazione di
regolare esecuzione. Lo svincolo e 'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Sono nulle le
eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 35 del presente
capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria rimane efficace fino a liberazione da parte della Stazione appaltante
ovvero fino alla data di approvazione della dichiarazione di avvenuta esecuzione, o comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
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Tuttavia detta cauzione potra restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei
creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'impresa non sia sufficiente allo scopo.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. L’Amministrazione pud
avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

7. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, della Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
36 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9001:2000,

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia
comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti
alle quote assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non € frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima tipologia.

4. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualita deve essere posseduto in ogni caso
dallimpresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia
posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

L’appaltatore dovra, inoltre, costituire le seguenti coperture assicurative:

a) polizza RCTO per danni a terzi e verso i dipendenti con massimali adeguati all’affidamento;

b) polizza RC inquinamento accidentale per lattivita di stoccaggio e/o per I'attivita di trasporto rifiuti
nei limiti indicati dalla legge e comunque con massimale adeguato all’affidamento.

Le polizze assicurative devono essere prodotte in copia al Committente/RUP in sede di affidamento

d’appalto.
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CAPQ 7 - DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

ART. 40 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE

1.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non &
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo che segue.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a
carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
direttore dell’esecuzione del contratto.

ART. 41 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

1.

La stazione appaltante, motivandone le ragioni, pud ammettere variazioni al contratto. Si
elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo le casistiche che comportano la
necessita di introdurre delle varianti:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle
prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali
si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle

prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche

sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione

relativo a tali varianti non puo superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e

deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione della prestazione. Le varianti di

cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto

competente secondo I'ordinamento della singola stazione appaltante.

Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo chiedere all’esecutore una variazione

in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo

complessivo previsto dal contratto che I'esecutore € tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione

di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza

diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel

caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

L’esecutore € obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse

condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non

sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore

dell’'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la
natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori
oneri.

ART. 42 - PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di contratto, come
determinati ai sensi dell’articolo 3, ma se comportano prestazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante accordo tra le parti o0 apposito verbale di concordamento.

Pagina 18 di 30

PE-Cap-Spec_ rev14_12042013



CAPOQ 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA® CONSEGUENTI Al
LAVORI

1.

L’impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle prestazioni, di interruzioni
o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo
Codice della Strada “approvato con D. Lgs. n. 285/1992 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18.5.1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di
Sicurezza.

L'impresa € tenuta comunque all’osservanza di quanto previsto e specificato dal D.Lgs. 81/08
e s.m.i. e dal D.U.V.R.l. redatto ai sensi del decreto stesso.

L'impresa dovra inoltre provvedere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza
degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed
iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione delle singole prestazioni.

ART. 44 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

1.

In ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., durante I'esecuzione delle varie prestazioni
dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel D.U.V.R.l. redatto dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) e quelle riportate in
cantiere dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (S.P.P.).

Le prestazioni appaltate, come evidenziato nel D.U.V.RI., rientrano nell’ambito di applicazione
del “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera
g), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81”, di cui al D.P.R. n. 177/2011, alla cui osservanza
I'appaltatore & tenuto.

Oltre che in conformita a quanto prescritto dal presente CSA, tutte le opere dovranno essere
eseguite nella piu stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative agli impianti
elettrici in particolare delle normative UNI-CEI oppure impianti di distribuzione gas metano, in
particolare dei D.M. 16.11.1999 del Ministero degli Interni e delle normative UNI-CIG.
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative e regole tecniche di prevenzione incendi e
le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione degli impianti oggetto di appalto.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione dei rischi rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare le prestazioni qualora sia in difetto nell’'applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 46 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

In sede di presentazione dell'offerta I'appaltatore dovra dichiarare, ai fini della verifica di cui al
comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08, il possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale
ex art. 47 del medesimo decreto e dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.
L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 del
Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le disposizioni in materia di identificazione degli addetti
nei cantieri, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’art. 5 della Legge
136/2010 e s.m.i. In particolare la tessera di riconoscimento di cui allart. 18, comma 1, lettera
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u), del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la tessera di riconoscimento di cui allart. 21, comma 1, lettera ¢) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 47 - D.U.V.R.L

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
D.U.V.R.l. predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
(R.S.P.P.) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs.
09.04.08 n. 81 e s.m.i. L'appaltatore pud presentare al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione del D.U.V.R.l. In nessun caso, le eventuali
integrazioni, possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza a meno
che non derivino da varianti resesi necessarie in fasi di esecuzione del contratto, che incidano
sulle prestazioni affidate.

2. Nei casi di accoglimento delle modificazioni e integrazioni del D.U.V.R.l. che comportino
maggiori oneri a carico dellimpresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti (per gli impianti di depurazione delle manutenzioni
straordinarie).

3. Il Committente/RUP o suo delegato, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento
di cui all’art. 26 c. 2 del D. Lgs 81/08, in fase di consegna degli impianti fornira, per ciascuno di
loro, la Valutazione dei Rischi (art. 28, D. Lgs. 81/08) nonché le linee giuda di coordinamento
riguardanti I'accesso periodico di terzi alle aree di lavoro (prelievo fanghi, spurghi e simili). Le
parti effettueranno periodicamente gli incontri che si riterranno opportuni, per adempiere
allobbligo di cooperazione e di coordinamento, all’atto dellincontro verra stilato apposito
verbale sottoscritto dalle parti. L'Appaltatore, effettuate le opportune verifiche relativamente al
D.U.V.R.l., potra adottare la documentazione ricevuta ed applicarla in toto ai propri lavoratori o
potra disporre misure diverse, nel qual caso dovra informare tempestivamente il
Committente/RUP e gli eventuali terzi coinvolti, attraverso una proposta d’integrazione del
D.U.V.R.I. stesso.

ART. 48 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'appaltatore, prima dell’avvio dell’esecuzione appalto, deve consegnare al Committente/RUP o al
R.S.P.P. i documenti di Valutazione del Rischio dove, oltre ai contenuti della dichiarazione di
valutazione dei rischi, sara allegata la prescritta documentazione di conformita alle norme di
sicurezza di tutte le macchine, impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di
esecuzione del contratto. Tali informazioni saranno utili anche per I'eventuale aggiornamento del
D.U.V.R.l. in presenza di ulteriori interferenze rispetto a quelle valutate in fase di predisposizione
degli atti di gara.

Durante l'esecuzione del contratto I'appaltatore €& tenuto a segnalare per iscritto al
Committente/RUP, con lettera trasmessa a mezzo telefax o recapitata a mano, le eventuali
anomalie relative alle condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli impianti, nonché delle
condizioni operative degli impianti, proponendo le eventuali modifiche da apportare.

E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di apportare modifiche, a qualsiasi scopo finalizzate, in
assenza della preventiva autorizzazione scritta del Committente/RUP.

ART. 49 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

2. IID.U.V.R.l. ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. & parte integrante del
contratto di appalto o di opera. Lo stesso deve, inoltre, essere custodito presso l'unita
produttiva alla quale si riverisce la valutazione dei rischi.
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CAPQ 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 50 - SUBAPPALTO

1.

Il capitolato speciale d’appalto parte seconda e/o il bando di gara indicano le singole prestazioni
previste con il relativo importo ed ai sensi art. 275 del DPR 207/2010, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi relativi alle prestazioni di servizio o forniture indicate come
principale e le eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili a cottimo. La quota subappaltabile della

prestazione indicata come principale, riferita allimporto complessivo del contratto, non pud
essere superiore al trenta per cento.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con limpresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamenti
temporanei, societa anche consortili, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c. che nel contratto di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola
con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

d. che nel contratto di subappalto sia inserita un’apposita clausola di risoluzione immediata e
automatica dello stesso, qualora, a seguito delle verifiche prefettizie da eseguirsi e previste
ex lege, non siano state acquisite le liberatorie antimafia (informativa e/o comunicazione),
di cui allart. 91 del D.Lgs 159/2011 e art. 29 del DL n. 90 del 24.06.2014 convertito in
Legge 11.08.2014 n. 114;

e. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, si sensi della lettera b) trasmetta alla Stazione appaltante:

i. la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
alla normative vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione allimporto
delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;

ii. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei Contratti;

iii. il numero d’iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile o ad altro Ente paritetico, se per
categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso dei motivi di
mancata iscrizione dellimpresa subappaltatrice;

f. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del
D.Lgs 159/2011; a tale scopo, si ricorda che le lavorazioni oggetto dell’appalto rientrano fra
le attivita imprenditoriali di cui allart. 1 comma 53 art. 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190 e, pertanto, la Stazione appaltante procedera all’acquisizione della comunicazione e/o
linformazione antimafia liberatoria “obbligatoriamente e indipendentemente dalle soglie
stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” attraverso la
consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi
settori, istituito presso ogni prefettura “c.d. White List”; resta fermo che il subappalto &
vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice
sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011.

Il subappalto e rlaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,

ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
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provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. La Stazione appaltante si

riserva di valutare le cosiddette “informazioni supplementari atipiche” di cui all’articolo 1 septies

del DL 06/0971982 n. 629, convertito nella Legge 12/10/1982 n. 726 e s.m.i., ai fini del

gradimento dellimpresa sub-affidataria, per gli effetti di cui art. 92 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i..

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% del'importo contrattuale o di importo

inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dellautorizzazione da parte della Stazione

appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. lappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nellambito del subappalto;

c. L’appaltatore & obbligato a verificare direttamente lidoneita tecnico professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il Committente/RUP ha verificato l'idoneita
della Ditta, con i limiti e le responsabilita previsti dall’art. 118 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
Deve, inoltre, trasmettere alla Committente/RUP la certificazione attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali. Il subappaltatore deve, quindi,redigere apposito piano di
sicurezza dove, oltre ai contenuti della dichiarazione di valutazione dei rischi, sara allegata
la prescritta documentazione di conformita alla norma di sicurezza di tutte le macchine,
impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del subcontratto.
Prima dell’inizio dei lavori & necessario informare il R.S.P.P. per le opportune variazioni e
per 'eventuale indizione di una riunione di coordinamento.

d. Il subappaltatore ed ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’opera deve riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente. Il contratto dovra recepire tale obbligo e la mancata comunicazione
dei tentativi di pressione criminale portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al sub
contratto.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente ai lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera

e del personale sia superiore al 50% dellimporto del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il

subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le

fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma

2, lettera d). E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i

sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati. Anche i subcontraenti sono tenuti all’osservanza degli obblighi di

tracciabilita di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 51 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
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Il direttore di esecuzione dell’appalto ed il R.U.P., nonché il R.S.P.P. provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato
dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006 n. 248, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti
di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta
documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
complessivamente 'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

ART. 52 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Al fine di adempiere agli obblighi di
tracciabilita di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 'appaltatore deve documentare le quietanze
dei pagamenti eseguiti mediante contabile bancaria o postale su conti correnti dedicati.

| pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione da parte
della Stazione appaltante del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso
subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, aggiunto dall’articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

ART. 53 — SINISTRI ALLE PERSONE, DANNI E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA
MAGGIORE

1.

Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, il direttore di esecuzione del contratto compila apposita relazione da trasmettere
senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed
adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le
conseguenze dannose.

Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, al’lambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico
dell’'esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore di
esecuzione del contratto nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque
giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’esecutore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il direttore del contratto procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’esecutore, allaccertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dellosservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore stesso.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’'acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli
assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore pud dare la dimostrazione dei
lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 54 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO

1.

L’Appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano a ricercare, in applicazione del generale
dovere di buona fede contrattuale, una soluzione amichevole di carattere transattivo, nel
rispetto delle norme in materia contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali
controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e allesecuzione del contratto.
Le parti dovranno, altresi, nelle fattispecie in cui pud trovare applicazione il comma precedente,
osservare la disciplina prevista dallart. 239 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., con
particolare riferimento agli accordi che prevedono una rinuncia 0 una concessione, da parte
della Stazione Appaltante, per un importo eccedente la somma di € 100.000,00.

Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione delle controversie mediante il ricorso
alle procedure transattive di cui sopra, e siano presenti, altresi, le condizioni previste dal
comma 22 dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. — vale a dire, le contestazioni siano
elevate dall’esecutore del contratto, le stesse siano verbalizzate nei documenti contabili e
l'importo economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale —
la Stazione Appaltante e I'’Appaltatore faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di
un accordo bonario previsti dallart. 240, comma 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in
quanto compatibili.
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ART. 55 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenze mediante transazione o — nei casi
previsti dal comma 22 dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 12.04.06 e s.m.i. — accordo bonario, entrambi
disciplinati nell’articolo precedente, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o
dall'interpretazione del contratto sara devoluta all’Autoritd Giudiziaria Ordinaria, designando sin
d’ora, quale Foro competente, quello di Belluno.

ART. 56 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L’appaltatore & tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore durante I'esecuzione del contratto, e in
particolare:

a) [lappaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di
riferimento per il proprio settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolge il contratto;

b) isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se le
prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se
le prestazioni sono ultimate, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme
accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore di esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono

richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere

i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro

deve munire il personale presente in cantiere di apposita tessera di riconoscimento, corredata

di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro.

L’'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori

autorizzati. Inoltre, in base alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tessera di riconoscimento deve

contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in

proprio. Nel caso di lavoratori autonomi (art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i.) la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al

comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale

del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e
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accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. | lavoratori autonomi e
il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.

ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

Fatta salva I'applicazione dell’art. 136 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per i casi non espressamente
previsti nel seguito, e dell'art. 22 del presente Capitolato, relativo alla risoluzione del contratto
per mancato rispetto dei termini, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a)

nel caso di accertamento di illeciti penali commessi nel corso dell’esecuzione del contratto
e con questa collegati, oltre a quelli gia previsti dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione del contratto riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
sospensione delle prestazioni 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

rallentamento nell’esecuzione delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
0 violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D.Lgs 09.04.08 n. 81 e s.m.i. del D.U.V.R.I. di cui agli articoli 49 e seguenti del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore di
esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (R.S.P.P.);

nel caso che le liberatorie antimafia (informativa e/o comunicazione), di cui allart. 91 del
D.Lgs 159/2011 e art. 29 del DL n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n.
114, abbiano dato esito positivo, il contratto € risolto di diritto e sara applicata una penale,
a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto,
salvo maggior danno;

nel caso in cui I'appaltatore non abbia riferito tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dellesecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.

I'appaltatore rifiuta di riprendere la gestione o gli interventi manutentori una volta che sia
stati sospesi e rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dalla
Stazione appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni
come da disposizioni impartite dal Tecnico Responsabile e approvate dalla Stazione
Appaltante stessa;

m) durante il periodo contrattuale di gestione, I'appaltatore viene piu di tre volte diffidata a

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento perché la gestione non risulta, ad
insindacabile parere della Stazione Appaltante, eseguita a regola d’arte e secondo quanto
previsto dal presente capitolato e dal contratto;

qualora, nonostante sia stato inviato I'avviso di visita (comma 6.14.1 6.15.1. dell’articolo 6
del csa parte seconda norme tecniche) la Stazione Appaltante accerti, per tre volte durante
il periodo contrattuale, che il personale dell’'appaltatore non effettui la visita stessa; cio fatte
salve le cause di forza maggiore documentabili;

nei casi di richiesta d’intervento d’emergenza l'appaltatore compia due delle seguenti
infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:

- irreperibilita totale del personale addetto alla gestione;

- mancato intervento sul luogo indicato
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Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione stessa conterra la contestuale

indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle

prestazioni eseguite.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il direttore di esecuzione del contratto e I'appaltatore o suo rappresentante

oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di

avanzamento del contratto, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera

esistenti in cantiere, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti

economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore

azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base dasta del nuovo appalto limporto lordo delle prestazioni di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo delle prestazioni poste a base d'asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo delle
prestazioni eseguite dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione del contratto, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e verifica di conformita, dei
maggiori interessi per il finanziamento delle prestazioni;

4) ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla risoluzione
del contratto.

Il contratto & altresi risolto qualora si rendano necessarie varianti introdotte dalla Stazione

Appaltante, ai sensi dellart. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che eccedano il quinto

dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di

consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione delle prestazioni eseguite, dei

materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.

E facolta della Stazione Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante il

pagamento sia delle prestazioni eseguite sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,

oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto.
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CAPQO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

ART. 58 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. A seguito di apposita comunicazione dellintervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore
dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione delle prestazioni.

2. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

3. Dalla conclusione delle prestazioni fino alla data di approvazione, da parte della Stazione
Appaltante, dell’attestato di regolare esecuzione, I'’Appaltatore dovra riparare, tempestivamente
ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni inerenti prestazioni eseguite nel corso del
contratto.

ART-59—VERIFICA DI CONFORMITA’

ART. 60 - ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

L’attestazione di regolare esecuzione € emessa dal direttore dellesecuzione e confermata dal
responsabile del procedimento non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di procede al pagamento
del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
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CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore di esecuzione del contratto, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che i
servizi eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore di esecuzione del contratto tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione dell’oggetto del contratto. In ogni caso 'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

ogni onere relativo alla formazione della singola unita produttiva o nellambito dell'intero
ciclo produttivo dell’appaltatore, in relazione alla entita del contratto, con tutti i piu moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni
prestabilite, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato,
nonché la pulizia, la manutenzione dei luoghi, agli apprestamenti necessari a rendere sicuri
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al contratto tutti, ivi comprese
le eventuali prestazioni secondarie scorporate o affidate a terzi dalla stessa stazione
appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dellimpresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

la concessione, su richiesta della direzione esecuzione del contratto, qualunque altra
impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni
che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza eventualmente definite con il R.S.P.P.;

gli operai forniti per le prestazioni in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi
e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere
in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di
servizio;

'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
esecuzione del contratto; nel caso di sospensione del contratto deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza del contratto.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima dell’avvio esecuzione contratto, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente dalle prestazioni affidate, tutti i permessi necessari e a seguire
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tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione
del contratto e dei luoghi in cui sono previste le attivita, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 62 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore & obbligato:

a consegnare al direttore di esecuzione del contratto, con tempestivita, le fatture relative alle
prestazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore di esecuzione del contratto
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore di esecuzione del contratto le note relative alle prestazioni
straordinarie eseguite (giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali prestazioni in economia);

ART-63-DEMOLIZIONI-E RIMOZION!

ART-65-CARTELLO DI-CANTHERE

ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro (139, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), dalla consegna alla data di emissione

dell’attestazione di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comunque a carico dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono L.V.A.

esclusa.
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